

新小牧市民病院建設に係る実施設計協力事業者
 （工事施工候補者）選定プロポーザル審査経過

< 審査経過 >

専門知識を有する学識経験者 3 名、医療関係者 1 名、行政関係者 2 名、基本設計受託者 1 名からなる新小牧市民病院建設に係る実施設計協力事業者（工事施工候補者）選定プロポーザル審査委員会を設置し、抽選により決定した順番で、提出者の各担当者による V E 提案及び技術提案に対しプレゼンテーション及び各審査委員によるヒアリングを行った。その内容に対する評価と、見積額、監理技術者の経験及び資格、品質及び環境マネジメントシステムの取得状況に対する客観的評価を合わせた結果を踏まえて審議を行った結果、技術的に最適な者及び次点者を選定した。

○審査日程は、次のとおりである。

区 分	項 目	日 程
参加資格審査	実施要領等発表	平成 2 7 年 7 月 3 日 (金)
	参加表明書等の提出期限	平成 2 7 年 7 月 1 4 日 (火)
	参加資格審査結果通知	平成 2 7 年 7 月 2 1 日 (火)
提案書の審査	参加表明書等の提出者への 函面等（一部の既存リストを除く）交付	平成 2 7 年 7 月 3 日 (金) から同年 7 月 2 4 日 (金)
	参加表明書等の提出者への 函面等（一部の既存リスト） 交付	平成 2 7 年 7 月 1 4 日 (火) から同年 7 月 2 4 日 (金)
	質疑受付	平成 2 7 年 7 月 3 日 (金) から同年 7 月 2 4 日 (金)
	質疑回答	平成 2 7 年 8 月 3 日 (月)
	V E 提案書の提出期限	平成 2 7 年 8 月 3 日 (月) から同年 8 月 2 8 日 (金)
	プレゼンテーション及びヒアリングのプロジェクト等 の動作確認	平成 2 7 年 9 月 2 日 (水)

	V E 提案書のプレゼンテーション及びヒアリング	平成 27 年 9 月 9 日 (水)
	V E 提案書の採否通知	平成 27 年 9 月 11 日 (金)
	技術提案書の提出期限	平成 27 年 8 月 3 日 (月) から同年 9 月 16 日 (水)
	見積書提出期限	平成 27 年 9 月 24 日 (木)
	技術提案書のプレゼンテーション及びヒアリング	平成 27 年 9 月 28 日 (月)
	結果発表 (通知)	平成 27 年 10 月 5 日 (月)
	結果発表 (公表)	平成 27 年 10 月 7 日 (水)

○評価基準は、次のとおりである。

評価項目		評価事項	配点
基礎項目	企業の技術力	監理技術者の経験及び資格	30点
		品質マネジメントシステムの取得状況	
		工事管理にかかる技術的所見	
		総合仮設計画	
	企業の姿勢	環境マネジメントシステムの取得状況	
		工事の施工実施方針	
実施設計及び工事中においてのスムーズな連携姿勢			
提案項目	周知方法	工事状況の周知	30点
	技術提案	工事期間中の周辺環境への配慮	
		工事期間中の廃棄物の処分等に関する環境配慮	
		工事品質確保への配慮	
		工事期間中の病院運営への配慮	
	市内経済の活性化対策	市内建設業者の積極的な活用	
		市内生産品の積極的な活用	
		建設業以外の市内業者の積極的な活用	
V E 提案評価	V E 提案評価	40点	
	見積額		

○総評

本プロポーザルは、新小牧市民病院の建設に係る実施設計において、新小牧市民病院の建設コスト縮減等を図るため、施工業者の優れた技術力と豊富な経験を取り入れる方式（E C I方式）を採用し、小牧市病院事業及び新小牧市民病院建設設計業務の受託者と協力する実施設計協力事業者（工事施工候補者）を選定するため技術的に最適な者を特定する目的で、公募形式で実施した。

企業のこれまでの経験を生かしたV E提案や工事管理にかかる技術的所見、工事施工実施方針、発注者との連携姿勢、周辺環境や病院運営への配慮、市内業者の積極的な活用などの提案がなされ、企業の技術力や建設コスト縮減への取り組みなどを踏まえ総合的に評価を実施した。

評価の結果、技術的に最適な者として特定された鹿島建設株式会社中部支店は、各提案とも高い技術力と取組み意欲に満ちた幅広い提案がなされ、本事業の実実施設計協力事業者（工事施工候補者）として非常に高い評価でした。今後は、本プロポーザルの趣旨を十分理解し、提案で示された内容の実現に向け、新病院建設の実実施設計業務のパートナーとして真摯な態度と熱意をもって臨まれることを切に期待するものである。

評価の結果は、前述のとおりとなったが、次点者についてもこれまでの建設実績が示すように、建築の設計、積算、施工に関する技術力に裏付けられた提案がなされ、今回の実施設計協力事業者として十分遂行する能力と意欲を持ち合わせていると判断できる内容であった。

終わりに、本プロポーザルに参加され、貴重な時間を費やして真摯に努力いただきました関係者の皆様に敬意を表し、心より感謝申し上げます。

平成27年9月28日

新小牧市民病院建設に係る実施設計協力事業者（工事施工候補者）選定
プロポーザル審査委員会

委員長 谷 口 元