

公 告

新小牧市民病院建設に係る実施設計協力事業者（施工候補者）選定を、次のように実施する。

平成 27 年 7 月 3 日

小牧市病院事業

管理者 末永 裕之

1 選定方式

公募型プロポーザル方式

2 実施方法等

別添の新小牧市民病院建設に係る実施設計協力事業者（施工候補者）選定プロポーザル実施要綱（平成 27 年 6 月 26 日 27 小 院 建 第 3 2 号）等による

3 実施スケジュール

| 区 分 | 項 目 | 日 程 |
|------------|---|---|
| 参加資 格審査 | 実施要領等発表 | 平成 27 年 7 月 3 日（金） |
| | 参加表明書等の提出期限 | 平成 27 年 7 月 14 日（火） |
| | 参加資格審査結果通知 | 平成 27 年 7 月 21 日（火） |
| 提案書 の審査 | 参加表明書等の提出者への の 函 面 等（一部の既存リス ストを除く）交付 | 平成 27 年 7 月 3 日（金） から同年 7 月 24 日（金） |
| | 参加表明書等の提出者への の 函 面 等（一部の既存リス スト）交付 | 平成 27 年 7 月 14 日（火） から同年 7 月 24 日（金） |
| | 質疑受付 | 平成 27 年 7 月 3 日（金） から同年 7 月 24 日（金） |
| | 質疑回答 （小牧市民病院ホームページに掲載） | 平成 27 年 8 月 3 日（月） |
| | V E 提案書の提出期限 | 平成 27 年 8 月 3 日（月） |

| | | |
|--|---|--|
| | | から同年 8 月 2 8 日 (金) |
| | プレゼンテーション及び ヒアリングのプロジェクト ター等の動作確認 | 平成 2 7 年 9 月 2 日 (水) |
| | V E 提案書のプレゼンテ ーション及びヒアリング | 平成 2 7 年 9 月 9 日 (水) 予定 |
| | V E 提案書の採否通知 | 平成 2 7 年 9 月 1 1 日 (金) 予定 |
| | 技術提案書の提出期限 | 平成 2 7 年 8 月 3 日 (月) から同年 9 月 1 6 日 (水) |
| | 見積書提出期限 | 平成 2 7 年 9 月 1 8 日 (金) 予定 |
| | 技術提案書のプレゼンテ ーション及びヒアリング | 平成 2 7 年 9 月 2 8 日 (月) 予定 |
| | 結果発表 (通知) | 平成 2 7 年 1 0 月 5 日 (月) 頃 |
| | 結果発表 (公表) | 平成 2 7 年 1 0 月 7 日 (水) 頃 |

※期間の表示のあるものは、午前 9 時から正午及び午後 1 時から 4 時まで (期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律 (昭和 2 3 年法律第 1 7 8 号) に規定する休日を除く。) に行うものとする。

4 問い合わせ先

小牧市民病院事務局新病院建設推進室

小牧市常普請一丁目 2 0 番地 (郵便番号 485-8520)

電話 0568-76-4131 (代表)